

**ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU (TOR)**

Hoạt động

**ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC VÀ TÌNH TRẠNG DỄ BỊ TỔN THƯƠNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP CÓ SỰ THAM GIA (PVCA) và HỖ TRỢ LẬP KẾ HOẠCH GIẢM THIỂU RỦI RO THIÊN TAI CẤP THÔN VÀ CẤP XÃ, HUYỆN TRÙNG KHÁNH, TỈNH CAO BẰNG  
DỰ ÁN “NÂNG CAO NĂNG LỰC ỨNG PHÓ VÀ THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU CỦA CỘNG ĐỒNG DÂN TỘC THIỂU SỐ TẠI HUYỆN TRÙNG KHÁNH, TỈNH CAO BẰNG” (VN05-010)  
(Hoạt động 1.1.2, 1.1.3 and 1.1.5)****1. GIỚI THIỆU**

ChildFund Việt Nam là văn phòng đại diện của ChildFund Australia - một tổ chức phát triển quốc tế độc lập, hoạt động vì mục tiêu giảm nghèo cho trẻ em tại các quốc gia đang phát triển.

ChildFund Australia là một thành viên của Liên minh ChildFund – một mạng lưới toàn cầu gồm 11 tổ chức đang hỗ trợ cho hơn 13 triệu trẻ em và gia đình tại hơn 60 quốc gia trên thế giới. ChildFund Australia đã đăng kí hoạt động và được chính thức công nhận bởi Bộ Ngoại giao và Thương mại – cơ quan quản lý các chương trình viện trợ nước ngoài của chính phủ Australia.

ChildFund bắt đầu làm việc tại Việt Nam năm 1995 và hợp tác với trẻ em, cộng đồng và các tổ chức địa phương để tạo ra sự thay đổi bền vững, thực hiện các hoạt động cứu trợ nhân đạo khẩn cấp và thúc đẩy quyền trẻ em. Các dự án được thực hiện ở các tỉnh miền núi phía bắc Việt Nam bao gồm Bắc Kạn, Cao Bằng và Hòa Bình, nơi người dân đa số thuộc các nhóm dân tộc thiểu số, thường là nhóm yếu thế và bị sao lãng trong xã hội.

Với trọng tâm là giáo dục, nước sạch và vệ sinh môi trường, sinh kế bền vững, quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em, an ninh lương thực, sức khỏe bà mẹ và trẻ em, bao gồm cả phòng chống HIV, ChildFund Việt Nam cũng ưu tiên xây dựng khả năng tự thích ứng của thanh thiếu niên bằng cách tạo cơ hội cho các em tham gia các hoạt động thể dục thể thao, đào tạo nghề và kỹ năng sống và hỗ trợ các em tham gia vào quá trình ra quyết định tại địa phương.

**2. THÔNG TIN CƠ BẢN và MỤC ĐÍCH**

Dự án “Nâng cao năng lực ứng phó và thích ứng với biến đổi khí hậu của cộng đồng dân tộc thiểu số tại huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng” được ChildFund New Zealand và ChildFund Australia tài trợ thông qua ChildFund Việt Nam. Dự án được triển khai thực hiện từ tháng 9 năm 2020 đến tháng 9 năm 2023.

**Mục đích của dự án:**

Các cộng đồng nâng cao khả năng ứng phó các rủi ro khí hậu thông qua biện pháp cải tiến canh tác chanh leo tại 4 xã của huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng.

**Mục tiêu cụ thể:**

**Mục tiêu 1:** Các kế hoạch giảm thiểu rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu được triển khai.

**Mục tiêu 2:** Kiến thức và kỹ năng về canh tác chanh leo của thành viên tổ hợp tác (THT) chanh leo được nâng cao và các thực hành cải tiến được áp dụng.

**Mục tiêu 3:** Tăng cường tiếp cận thông tin về giảm thiểu rủi ro thiên tai (DRR), bình đẳng giới, hòa nhập khuyết tật và bảo vệ trẻ em của các nhóm dễ bị tổn thương.

Để triển khai hoạt động, dự án sẽ thành lập và duy trì 12 nhóm hoạt động giảm thiểu rủi ro thiên tai cộng đồng (nhóm DRR) cấp thôn trong 4 xã vùng dự án. Trong năm tài chính 2020 - 2021 dự án triển khai hoạt động (1) Đánh giá tình trạng dễ bị tổn thương và năng lực có sự tham gia của cộng đồng cấp thôn. Hoạt động này nhằm hỗ trợ thúc đẩy người dân tham gia vào quá trình xác định các rủi ro về dịch

bệnh, thiên tai tại cộng đồng; (2) Lập kế hoạch ứng phó với các rủi ro thiên tai ở cấp thôn và cấp xã; (3) Xây dựng nội dung và các tài liệu truyền thông nâng cao nhận thức cho cộng đồng và học sinh bậc tiểu học và trung học cơ sở tại bốn xã vùng dự án huyện Trùng Khánh.

Để thực hiện các hoạt động này, chúng tôi cần tuyển tư vấn/nhóm tư vấn thực hiện các hoạt động sau tại huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng:

- (1) 01 khóa tập huấn TOT về “**Phương pháp, kỹ năng đánh giá tính dễ bị tổn thương và năng lực có sự tham gia (PVCA)**” cho 30 người nông cốt (24 trưởng nhóm DRR và 6 đại diện cấp huyện/xã);
- (2) **Hướng dẫn kỹ thuật, hỗ trợ thành viên nhóm DRR thực hiện PVCA tại 12 thôn;**
- (3) **Xây dựng nội dung và thực hiện truyền thông nâng cao nhận thức về giảm thiểu rủi ro thiên tai và biến đổi khí hậu cho người dân các thôn dự án (năm thứ nhất) và học sinh tiểu học, trung học cơ sở (năm thứ hai) tại bốn xã dự án.**

### 3. KẾT QUẢ ĐẦU RA CỦA CÔNG VIỆC

- EO1. Cộng đồng tại 12 thôn và học sinh tại 08 trường tiểu học và trung học cơ sở trong vùng dự án được nâng cao kiến thức về Phòng tránh rủi ro thiên tai/ Ứng phó với Biến đổi khí hậu (DRR/ CCA);
- EO2. 30 thành viên nông cốt có kiến thức và kỹ năng thực hiện PVCA cấp thôn;
- EO3. Cộng đồng 12 thôn hiểu bản chất và quy mô của các hiện tượng thiên tai thường xảy ra tại khu vực, tác động của biến đổi khí hậu tới địa phương, cách thức mà các nhóm khác nhau trong cộng đồng dễ bị tổn thương và năng lực nội tại hiện có của mỗi nhóm khi cần ứng phó với các hiện tượng thiên tai, biến đổi khí hậu;
- EO4. Phát triển 12 kế hoạch hành động cấp thôn giải quyết các vấn đề phát hiện được trong quá trình tham vấn, đánh giá năng lực và tính dễ bị tổn thương theo phương pháp có sự tham gia - PVCA
- EO5. 12 kế hoạch hành động của 12 thôn được tổng hợp thành 4 kế hoạch hành động cấp xã và chia sẻ với chính quyền cấp huyện và xã.

### 4. PHƯƠNG PHÁP, CÔNG CỤ VÀ NHIỆM VỤ

- **Phương pháp**

EO1: Do tư vấn xây dựng

EO2/3/4: Do tư vấn lựa chọn và tùy chỉnh. Khuyến nghị dùng những tài liệu sau:

- Hướng dẫn quản lý giảm thiểu rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Sổ tay hướng dẫn Đánh giá tình trạng dễ bị tổn thương và năng lực tham gia của ChildFund Australia.

EO5: Do tư vấn xây dựng

- **Các nhiệm vụ chính:**

EO1:

- Soạn thảo và hoàn thành nội dung và công cụ (bao gồm công cụ đánh giá trước và sau tập huấn) cho phần nâng cao nhận thức (hoàn thiện nội dung và các công cụ cần thiết cho hoạt động truyền thông);

- Tổ chức 04 cuộc truyền thông cho 04 thôn (mỗi thôn 01 cuộc) và tổ chức 08 cuộc truyền thông cho các thôn còn lại với sự hỗ trợ của người địa phương;
- Tổ chức 04 cuộc truyền thông nâng cao nhận thức cho 04 trường tiểu học và Trung học cơ sở trong quý 3 của năm thứ hai thực hiện dự án; hướng dẫn giáo viên của 8 trường học thực hiện 12 cuộc truyền thông và giám sát việc thực hiện ở 04 trường;
- Soạn thảo và nộp báo cáo theo TOR.

**EO2/3/4:**

- Thảo luận và thống nhất với ChildFund Việt Nam về phương pháp phù hợp và xây dựng công cụ thích hợp (bao gồm công cụ đánh giá trước và sau tập huấn, và đảm bảo PVCA bao gồm tất cả đối tượng mục tiêu, đặc biệt là người khuyết tật), nội dung tập huấn và kế hoạch tập huấn theo ToR;
- Tổ chức một khóa tập huấn cho tập huấn viên - ToT cho 30 người tham dự, trong đó 70% thời gian là các hoạt động thực hành và 30% là lý thuyết. Ưu tiên các phương pháp trải nghiệm có sự tham gia;
- Cung cấp kế hoạch PVCA cho cộng đồng và các công cụ đánh giá thích hợp;
- Thực hiện một bài tập PVCA hòa nhập tại một xã được lựa chọn;
- Hỗ trợ và hướng dẫn thành viên được tập huấn ToT thực hiện PVCA tại 12 thôn;
- Soạn thảo và gửi báo cáo theo ToR.

**EO5:**

- Thúc đẩy việc xây dựng 12 kế hoạch hành động của cộng đồng dựa trên các phát hiện từ PVCA và ưu tiên của cộng đồng;
- Thúc đẩy việc xác nhận kế hoạch hành động của cộng đồng với cộng đồng dân cư lớn hơn;
- Soạn thảo và nộp báo cáo PVCA cho từng cộng đồng trong 12 cộng đồng.

## 5. PHẠM VI CÔNG VIỆC

**Địa điểm:**

Tư vấn sẽ làm việc tại 4 xã huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng.

**Khung thời gian:**

Thời gian thực hiện – từ tháng 10/2020 tới tháng 8/2022.

Giai đoạn 1:

Thời gian	Hoạt động
Tuần 2 tháng 11/2020	Chuẩn bị Đề xuất kế hoạch hỗ trợ; nội dung; phương pháp; tài liệu tập huấn; bảng biểu lập kế hoạch; thiết kế tài liệu truyền thông; công cụ
Tuần 3 tháng 11/2020	Tổ chức truyền thông tại cộng đồng (cho người dân các thôn) và báo cáo
Tuần 4 tháng 11/2020	Thực hiện khóa tập huấn TOT và báo cáo
Tuần 2-3 tháng 12/2020	Hỗ trợ, thúc đẩy lập kế hoạch cấp thôn
Tháng 4/2021	Tổng hợp kế hoạch cấp xã và chia sẻ với chính quyền địa phương

Gia đoạn 2: Thực hiện truyền thông cho học sinh (sẽ xem xét và thảo luận dựa trên kết quả công việc tư vấn giai đoạn 1).

Thời gian	Hoạt động
Năm 2	Tổ chức 4 cuộc truyền thông cho trường học và báo cáo

### Đầu ra/ Kết quả chính:

#### Đầu ra:

##### EO1:

- Nội dung và công cụ (bao gồm công cụ đánh giá trước và sau tập huấn) cho phần nâng cao nhận thức về DRR và CCA phù hợp với cộng đồng và các trường tiểu học và Trung học cơ sở;
- Báo cáo

##### EO2/3/4:

- Phương pháp;
- Công cụ (bao gồm công cụ đánh giá trước và sau tập huấn);
- Kế hoạch PVCA;
- Nội dung tập huấn;
- PVCA tại thực địa;
- ToR;
- Báo cáo

##### EO5:

- Kế hoạch hành động cộng đồng cho 12 thôn;
- Báo cáo PVCA cho từng thôn trong tổng số 12 thôn.

#### Kết quả mong đợi:

- EO1: Kiến thức theo đánh giá trước và sau tập huấn tăng trung bình 80%;
- EO2/3/4: 100% người tham dự (30 thành viên nòng cốt) được tập huấn và thực hành kiến thức và kỹ năng liên quan để đánh giá rủi ro và xây dựng kế hoạch ứng phó; ít nhất 70% người tham dự áp dụng kiến thức tập huấn và có thể hướng dẫn cộng đồng đánh giá rủi ro và xây dựng kế hoạch hành động cộng đồng.

### Giám sát/ quản lý nhiệm vụ:

- Các công việc của tư vấn được thực hiện dưới sự quản lý chung của Quản lý Vùng (QLV) Văn phòng Cao Bằng;
- Làm việc với chuyên gia, QLV và cán bộ dự án (PO) để trao đổi và thống nhất kế hoạch tập huấn và phương pháp hỗ trợ. Khi thực hiện tập huấn tại Trùng Khánh, tư vấn sẽ làm việc trực tiếp với PO phụ trách dự án tại Văn phòng Cao Bằng;
- Tư vấn báo cáo cho chuyên gia và QLV. Tất cả báo cáo phải được viết bằng tiếng Việt và gửi bản mềm (Microsoft Word).

### Bảo mật:

Mọi thảo luận và tài liệu liên quan đến TOR này sẽ được hai bên giữ bảo mật.

### An toàn cho trẻ em:

Ứng viên trúng tuyển sẽ phải tuân thủ theo Chính sách và Quy trình An toàn cho trẻ em của ChildFund Australia và ký Quy tắc ứng xử An toàn cho trẻ em. Nếu tư vấn làm việc, liên hệ trực tiếp hay tiếp cận với thông tin cá nhân của trẻ, tư vấn phải nộp bản xác nhận lý lịch tư pháp.

**Chống khủng bố:**

ChildFund Australia thực hiện nghĩa vụ theo luật của Australia liên quan đến chống khủng bố. Để có thể thực hiện nghĩa vụ của mình, tên của của chuyên gia tư vấn sẽ được kiểm tra theo quy định của Bộ Ngoại giao và Thương mại (DFAT) và An ninh Quốc gia Úc trước khi bắt đầu mối quan hệ tài chính.

**6. TIÊU CHÍ LỰA CHỌN**

- ✓ Có kiến thức và kinh nghiệm làm việc về lĩnh vực DRR/CCA;
- ✓ Có kinh nghiệm thực hiện PVCA;
- ✓ Có kiến thức về phương pháp dạy và hướng dẫn trải nghiệm;
- ✓ Có kỹ năng tập huấn có sự tham gia của người tham gia;
- ✓ Có kinh nghiệm truyền thông các kiến thức có sự tương tác của người tham gia;
- ✓ Có kiến thức về các can thiệp phát triển cộng đồng.

**7. NỘP HỒ SƠ, ĐỀ XUẤT THỜI GIAN VÀ NGÂN SÁCH**

Gửi hồ sơ Đề xuất bao gồm các tài liệu sau về địa chỉ hòm thư [recruitment@childfund.org.vn](mailto:recruitment@childfund.org.vn), tiêu đề email vui lòng ghi rõ VN05010 – PVCA/ DRR Consultant:

- ✓ Chương trình và phương pháp tập huấn;
- ✓ Phân bổ thời gian (xem chi tiết trong phần “Khung thời gian”);
- ✓ Tổng ngân sách đề xuất bao gồm cả phí tư vấn hàng ngày và chi phí cho chuyến đi thực địa;

Ngoài ra, cần đính kèm các tài liệu sau:

- ✓ Hồ sơ (CV) của tư vấn (hoặc nhóm tư vấn);
- ✓ Thông tin của ít nhất 02 người tham chiếu;
- ✓ Hai mẫu báo cáo đánh giá trước đó có liên quan đến nhiệm vụ tư vấn này.